



ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE NATAL
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE OBRAS

**RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL DE COLETA DE PREÇOS Nº 001/2020
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA
ACADEMIA**

No item 02.04, em que se lê

02.04 Valor máximo aceitável: R\$ 2.136.935,03 (dois milhões, cento e trinta e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e três centavos).

leia-se

02.04 Valor máximo aceitável: R\$ 2.207.161,06 (dois milhões, duzentos e sete mil, cento e sessenta e um real e seis centavos).

No item 02.05, em que se lê

02.05 Data-base: Novembro/2019.

leia-se

02.05 Data-base: Dezembro/2019.

ACRESCENTAR o subitem 04.09 ao item 4, do EDITAL Nº 01/2020, a seguir:

04.09 A proposta comercial deve ser entregue dentro do envelope A, opaco e lacrado na sede da Associação Alphaville Natal, no dia 20/03/2020.

No item 05.10, em que se lê

05.10 Certificado vigente da ISO 9001, comprovando a gestão da qualidade da empresa.

leia-se

05.10 Certificado vigente da ISO 9001 ou do PBQP-H (nível A ou B), com escopo de certificação em Execução de Obras de Edificações.

No item 05.13, em que se lê

05.13 Os documentos deverão ser entregues dentro de envelope opaco e lacrado na sede da Associação Alphaville Natal, no dia 28/02/2020.

leia-se

05.13 Os documentos deverão ser entregues dentro do envelope B, opaco e lacrado na sede da Associação Alphaville Natal, no dia 20/03/2020.

No cronograma, em que se lê

ATIVIDADE	DATA
Divulgação do edital	03/02/2020
Entrega das propostas na sede da Associação	28/02/2020
Abertura dos envelopes	02/03/2020
Resultado final	09/03/2020

leia-se

ATIVIDADE	DATA
Divulgação da retificação 01	09/03/2020
Entrega das propostas na sede da Associação	20/03/2020
Abertura dos envelopes	23/03/2020
Resultado final	25/03/2020

OBSERVAÇÃO:

Após revisão, a planilha orçamentária sofreu algumas alterações* nos seus quantitativos, foram eles:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. ANTIGO	Quant. NOVO	JUSTIFICATIVA
1.11	73844	SINAPI	EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO	m ³		15,59	Item acrescentado devido não conter no orçamento anterior.
2.5	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	14,5	57,85	Reuso de forma desconsiderado, com isso, quantitativos atualizados.
2.6	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m ²	70,25	140,50	Reuso de forma desconsiderado, com isso, quantitativos atualizados.
2.7	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m ²	126,25	252,50	Reuso de forma desconsiderado, com isso, quantitativos atualizados.
2.8	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m ²	56,5	113,00	Reuso de forma desconsiderado, com isso, quantitativos atualizados.

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE NATAL
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE OBRAS

2.10	92874	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	34	101,00	Foi considerado para bombeamento apenas concreto de lajes.
6.7	11616	ORSE	Deck em madeira	m ²	62,76	100,40	Item revisado, com isso, quantitativos atualizados.

***Dessa forma, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro revisados seguem em anexo a esta Retificação.**

Parnamirim/RN, 09 de março de 2020.



Valfran Moreira de Araújo
Diretor Técnico